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AKCIA: 6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK 

INVESTOR: DUSLO, A.S., 927 03 ŠAĽA 

ZODP. PROJ. OSV.:   ING. JURAJ GALL 

VYPRACOVAL: ING. JURAJ GALL, ING. RICHARD KAČÍK, ING. JOZEF JANUŠKA 

ZODP. PROJ. ELE.:   ING. OĽGA SEKEREŠOVÁ 

VYPRACOVAL: ING. OĽGA SEKEREŠOVÁ 

DOKUMENTÁCIA: RPD 

DÁTUM: 08/2016 

ČASŤ: ELEKTROINŠTALÁCIA A OSVETLENIE 
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1  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
Duslo, a. s. 

Sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236  
Adresa: 927 03 Šaľa  

zapísaná  v OR OS Trnava, oddiel: Sa,  vložka číslo: 10393/T 

Oprávnení konať v mene spoločnosti:  
Ing. Petr Bláha, podpredseda predstavenstva 

Ing. Roman Protuš, člen predstavenstva 

IČO: 35 826 487  
DIČ: 2021607984  
IČ DPH: SK2021607984  
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Galanta  
Číslo účtu: 207-132/0200 
IBAN: SK92 0200 0000 0000 0020 7132
SWIFT (BIC): SUBASKBX 
Telef. č.: 031/775/4151, 2653 
Fax. č.: 031/775/3045, 3044 
E-mail: peter.nemeth@duslo.sk

2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A 
PREVÁDZKU (UŽÍVANIE) DOKONČENEJ STAVBY 

Projektová dokumentácia rieši obnovu osvetlenia výrobných jednotiek. Obnova osvetlenia je riešená 
ako výmena svietidiel, svetelných zdrojov, čiastočne rozvodov, káblových trás, rozvádzačov.  

Prevažná väčšina obnovovaných svietidiel je na pôvodných pozíciách existujúcich svietidiel. V 
častiach objektov, kde neboli dodržané požiadavky vyplývajúce z normy STN EN 12464-1Svetlo a 
osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská, normy STN EN 12464-2 Svetlo a 
osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská a vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z.z. je 
svetelná sústava doplnená o nové svietidlá.  

Svetelná sústava bude tvorená prevažne svietidlami s LED modulmi, riadiacimi prvkami pre 
ovládanie osvetlenia, potrebnými istiacimi prvkami sústavy osvetlenia. 

3  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

ZoD 2215 08 0105 zo dňa 21.10.2015 
Dostupná existujúca dokumentácia predmetných objektov 
Prehliadka existujúcich objektov 
Porady medzi pracovníkmi DUSLO a.s. a pracovníkmi LIGHTECH spol. s r.o. 

4  ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY 

Dokumentácia je členená na tieto objekty: 
Objekt 31-02: Mlynica dolomitu 
Objekt 32-08: Baliareň a expedícia LAV – liadku amónnovápennatého 
Objekt 32-19: Výrobňa kombinovaných hnojív NPK – UGL, Výroba AdBlue, Výrobňa 
DAM Objekt 32-20: Sklad výrobkov NPK a doprava surovín 
Objekt 32-21: Sklad surovín NPK 
Objekt 32-39: LAD 

5  PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 
Užívateľom aj prevádzkovateľom riešených objektov je a aj bude DUSLO a.s. 
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6  TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY 

Predpokladané termíny začatia a ukončenia stavby sú: 05/2017 – 12/2017 

Vypracoval: Ing. Juraj Gall 
Kontroloval: Ing. Richard Kačík 
Kontroloval: Ing. Jozef Januška 
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